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PROPUESTA DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
REDACCION DEL PROYECTO DE EDIFICACION DE UNA
PROMOCION DE VIVIENDAS PARA ALQUILER ASEQUIBLE EN LA
CALLE IGNASI FERRETJANS 2, DE PALMA DE MALLORCA.

DENOMINACION DEL CONTRATO

Servicios de Redaccion del Proyecto de edificacion de una promocion de viviendas para alquiler asequible en la calle Ignasi
Ferretjans 2, de Palma de Mallorca.

JUSTIFICACION

Los terrenos objeto de actuacion se ubican en el municipio de Palma de Mallorca, con frente a calle Ignasi Ferretjans 2.

Dichos terrenos proceden de activos titularidad de la Sociedad de Gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion
Bancaria, S.A. (SAREB), incorporados al patrimonio puUblico estatal en el marco de la politica de movilizacién de suelo para
vivienda asequible.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, se establecieron los criterios para la identificacion de
activos susceptibles de ser destinados a las politicas de vivienda asequible y del resultado de aplicacion de los mismos por
SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo, hoy CASA 47 Entidad Publica Empresarial (en adelante CASA 47), en la
evaluacion de los inmuebles de la Sociedad de Gestidn de Activos procedentes de la Reestructuracién Bancaria, SA (SAREB)
aptos para este fin, y se encomendo a los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana; Hacienda; y de Economia, Comercio y
Empresa, la realizacion de las actuaciones necesarias para hacer efectiva la transmision no lucrativa a SEPES, hoy CASA 47,
de la propiedad de los inmuebles identificados de SAREB, conforme a los criterios y condiciones recogidos en el acuerdo,
con el fin de destinarlos a las politicas de vivienda asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En ejecucion de dicho acuerdo, mediante escritura publica de 6 de noviembre de 2025, se formaliz la transmision de una
primera relacion de inmuebles procedentes de la “Sociedad de Gestidon de la Reestructuracion Bancaria S.A. (Sareb)” y
“Arqura Homes, Fondo de Activos Bancarios” -Fondo cuyos valores son en su totalidad de titularidad de la anterior, quedando
dichos inmuebles integrados en el patrimonio de CASA 47 para su vinculaciéon a la politica estatal de vivienda asequible.
Entre los activos entregados se incluye la parcela objeto de proyecto.

Por otra parte y conforme al Convenio suscrito el 10 de noviembre de 2022 entre el entonces Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, hoy Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y la entonces SEPES, hoy CASA 47 Entidad Publica
Empresarial, para la promocién de viviendas en régimen de alquiler asequible o social (Plan de Viviendas para el Alquiler
Asequible), CASA 47 se encargara de la redaccién, tramitacion y aprobacion de los documentos técnicos necesarios para
llevar a cabo las obras de edificacion de las viviendas y, en su caso, de adecuacion interior del solar que puedan ser
necesarias, de aquellas actuaciones adscritas al citado Plan, estando prevista la adscripcion de la presente actuacion al
mismo, sin perjuicio de que su incorporacién efectiva al Programa de Actuacién y al correspondiente marco financiero deba
ser acordada por la Comisién de Seguimiento del Convenio, conforme a los procedimientos previstos.

Con la ejecucion del edificio residencial sobre la citada parcela se pretende dar respuesta a las necesidades de vivienda
detectadas en el municipio, considerando conveniente la ampliacién de la oferta de vivienda existente a precio asequible.

En este caso concreto, se propone la edificacién de la siguiente parcela:
e  Parcela con referencia catastral 0923324DD7802D0001RI, con una superficie de 2.344 m2.

Una vez analizada la promocion de viviendas a desarrollar en la referida parcela, considerando la necesidad de dar respuesta
agil a las necesidades de vivienda en el municipio, se plantea desarrollar un proyecto edificatorio para un nimero minimo
de 43 viviendas, ampliable conforme a la Disposicion adicional decimoctava de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Illes Balears.

La presente contratacion no forma parte de una necesidad mas amplia de la misma naturaleza que pudiera suponer
fraccionamiento del gasto.
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Las prestaciones de los servicios objeto de contrato tienen individualidad propia, sin vinculo funcional u operativo con otras
contrataciones de servicios con las que pueda coincidir en el tiempo, puesto que, entre otras razones, la redaccion y
ejecucion de estos servicios no depende de la redaccion y ejecucion de cualquiera otros con los que pudiera existir
concurrencia temporal, ni tampoco la falta de esta afecta a otras, pues es susceptible de viabilidad técnica y econémica al
margen de las demas licitaciones, constituyendo por si sola, una unidad funcional. Por ello y teniendo en cuenta la ubicacion
geografica especifica del proyecto, que hace que los servicios objeto de contrato deban responder a condicionantes
concretos, ya sean fisicos, normativos o programaticos, que diferencian la viabilidad técnica y econdmica de esta
contratacion frente a otras con las que pudiera coincidir en el tiempo, y que, a su vez, posibilitara la ejecucion de obras
auténomas, esta contratacion responde a una necesidad Unica y especifica de caracter independiente.

DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del trabajo es la redaccion del proyecto de edificacion (en dos fases de redaccién: primero la redaccion del proyecto
basico y posteriormente la redaccion del proyecto de ejecucidn) para la construccion de un edificio de viviendas asequibles
y de todos aquellos documentos técnicos complementarios legalmente necesarios para la obtencion de la oportuna licencia
de obras por parte del Ayuntamiento.

Asimismo, el objeto del trabajo incluye las tareas de seguimiento durante la tramitacion administrativa, la emisién de cuantos
informes sea requeridos, la correccidn de observaciones detectadas y demas trabajos necesarios para la correcta tramitacion
del proyecto.

El Proyecto de Ejecucion se suscribird y visara en su totalidad.
Los trabajos se realizaran conforme a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El objeto del presente contrato se corresponde con la realidad de la prestacion a realizar y no se esta alterando el mismo
para evitar la aplicacion de las reglas generales de contratacion,

No sera necesario para la ejecucion del contrato que los servicios se presten en las dependencias de CASA 47.
No seré necesario para la ejecucion del contrato que CASA 47 ceda al contratista equipos o material en ningln caso.

No sera necesario para la ejecucion del contrato que CASA 47 autorice el acceso del personal de la empresa contratista a
sus aplicaciones informaticas en ninglin caso.

El contratista, sus empleados y/o colaboradores o subcontratistas o su personal no podran tener acceso a datos de caracter
personal que sean objeto de tratamiento en ejecucion del trabajo, ni tampoco contacto con dichos datos con ocasion de la
prestacion.

El objeto de este contrato no puede dividirse en lotes o prestaciones diferenciadas por los siguientes motivos:

- La realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta la correcta
ejecucion del mismo desde un punto de vista técnico.

Se establecen como condiciones especiales de ejecucion las recogidas en los Modelos de Pliego de Cladusulas Administrativas

Particulares para la contratacion de Servicios de Redaccion de proyectos de edificacion, aprobados por la Presidenta de la
Entidad con fecha 17 de julio de 2026.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato se fija en 494.868,00 euros. Impuesto indirecto: 103.922,28 euros en concepto de IVA
La justificacion del valor estimado es la siguiente:
A efectos del calculo de los honorarios, se ha realizado una estimacion de los mismos a tanto alzado, en base a precios de

servicios de licitaciones de caracteristicas similares publicadas en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, tanto de
ambito local como nacional, asi como de las licitaciones previas recientes realizadas desde CASA 47.



PROY EDIFICACION ABIERTO Modelo Pliego V3

41 GOBIERNO MINISTERIO
¥ DEESPANA DEVIVIENDA
Y AGENDA URBANA

CA
SA

Entidad Estatal
de Vivienda

Partiendo de las condiciones de edificabilidad del solar, los Honorarios de redaccion del Proyecto de edificacion, ajustados
a precios de mercado, son los siguientes:

Hp = 487.093 €

Por otra parte, la redaccion de dicho proyecto exige la realizacion de un Estudio geotécnico de la parcela, trabajo
complementario no incluido en los honorarios de proyecto, por lo que el valor de dicho trabajo se ha estimado de forma
independiente.

Para la estimacién de honorarios del Estudio Geotécnico de la parcela se parte de la existencia de un estudio geotécnico
reciente de la misma que se aportara como documentacion del Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitacion. No obstante,
al tratarse de un estudio existente, y no de una campafia especifica redactada para el nuevo proyecto, se prevé la necesaria
realizacion de una campafia geotécnica de verificacion y, en su caso, complementaria, conforme a lo recogido en el PPTP.

Por tanto, para el calculo del estudio complementario se han previsto de forma desglosada los trabajos a realizar en la
parcela, detrayendo los ya contenidos en el estudio geotécnico existente, presupuestando dichos trabajos a partir del Cuadro
de precios del MITMA (actualmente Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible).

Hes = 6.575 €

Asimismo, como complemento de la topografia que se facilitarad para el desarrollo de los trabajos, se contempla la realizacion
de Trabajos complementarios de Topografia, que no estan incluidos en los honorarios de proyecto, por lo que el valor de
dicho trabajo se ha considerado de forma independiente. A estos efectos, la estimacion de honorarios facilitada por la
Division de Obras de Edificacion se ha calculado mediante estimaciones basadas en la informacion de mercado disponible,
incluida la referida a adjudicaciones previas de trabajos de topografia realizadas por CASA 47. Dicha estimacién asciende a:

Hr = 1.200 €
Por tanto, el importe total estimado de licitacion asciende a 494.868,00 € (IVA excluido).

La Unidad proponente de este contrato considera que los costes laborales no son el coste econdmico principal del valor del
contrato por los siguientes motivos:

El objeto del contrato es de naturaleza intelectual, directamente asociado a la cualificacién técnica de los redactores del
mismo y no a la participacién de un nimero concreto de efectivos, que puede ser muy variable. En consecuencia, su precio
no es susceptible de ser determinado por aplicacidén de costes unitarios por hora de trabajo, sino que esta sujeto a otras
condiciones, tales como la dificultad intrinseca del objeto proyectado, la capacidad de interpretacion del contexto en el que
se desarrolla y, en definitiva, capacidades personales especificas cuya valoracién resulta mas compleja que la mera
aplicacion de costes laborales unitarios y tiempo trabajado.

Para el desglose de los costes directos, indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion se propone
que se utilicen los ratios sectoriales de sociedades no financieras que se encuentran disponibles en la Central de Balances
del Banco de Espafia (CenBal) para empresas de cualquier tamafio en el sector de actividad correspondiente al objeto del
contrato.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TIPO DE TRAMITACION
PROCEDIMIENTO:

Teniendo en consideracion el importe del valor estimado de los servicios y los criterios de adjudicacion que se establecen
mas adelante, el procedimiento de adjudicacidn que se considera mas adecuado para seleccionar en este caso al
adjudicatario es:

PROCEDIMIENTO ABIERTO por los siguientes motivos:

Con el proposito de favorecer la maxima concurrencia, competencia y transparencia, no existiendo consideraciones
particulares que requieran el empleo de otros procedimientos conforme al articulo 131.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico, procede en este supuesto ordinario la aplicacion del procedimiento abierto.
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Al tratarse de un contrato de servicios que tiene por objeto una prestacion de caracter intelectual (servicio de arquitectura),
la Ley establece que el precio no puede ser el Unico factor determinante de la adjudicacion. Por consiguiente, en la
adjudicacién del contrato deberd utilizarse una pluralidad de criterios que evallen la mejor relacion calidad-precio de la
oferta. Dada la naturaleza del contrato, los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51% de la
puntuacidn asignable en la valoracion de las ofertas y, en caso de establecerse criterios de adjudicacion evaluables mediante
un juicio de valor, su ponderacion no sera superior al 45% del total de la puntuacion.

TRAMITACION:

La Tramitacion del procedimiento es ORDINARIA.
SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

El objeto de este contrato no esta incluido en el ambito de clasificaciéon de ningln grupo y subgrupo vigente.

Los medios de acreditacidn de la solvencia técnica son los recogidos en el Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la contratacion de Servicios de Redaccion de proyectos de edificacion, por procedimiento abierto, aprobado
por la Presidenta de la Entidad con fecha 17 de julio de 2026.

Si el contrato no estuviese sujeto a regulacion armonizada, la solvencia técnica exigida a las empresas de nueva creacion,
con una antigliedad inferior a cinco afios, sera la relativa al personal técnico participante, no siendo necesario acreditar la
ejecucion de servicios previos por parte de la empresa de igual o similar naturaleza.

No hay determinadas partes o trabajos incluidos en el objeto del contrato que, en atencién a su especial naturaleza, deban
ser ejecutados directamente por el propio licitador.

GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

No procede la exigencia de garantia provisional.

La garantia definitiva para responder de las obligaciones derivadas del contrato se constituird por el licitador que haya
presentado la mejor oferta por el importe correspondiente al 5% del precio final ofertado.

En caso de que la oferta del licitador propuesta como adjudicatario resultara incursa en presunciéon de anormalidad, la
garantia definitiva ascendera al 10% del importe correspondiente.

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y SU PONDERACION

Los criterios de adjudicacién seran los recogidos en el Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
contratacion de Servicios de Redaccion de proyectos de edificacion, por procedimiento abierto, aprobado por la Presidenta
de la Entidad con fecha 17 de julio de 2026.

Se considera que una reduccién del consumo de energia primaria no renovable del edificio mas alld de lo exigido por la
normativa vigente durante la fase de explotacion supone un valor importante en la consecucion de una gestion eficiente de
recursos energéticos limitados, con una indudable reduccion del impacto ambiental de la propuesta de edificacion objeto de
esta contratacion.

En relacion con la ratio de optimizacion de la promocion, se considera positivo obtener el rendimiento 6ptimo de la promocion
inmobiliaria a fin de maximizar el impacto social de recursos publicos a invertir en la propuesta de edificacion objeto de esta
contratacion.
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Se considera deseable la reduccion de plazos en la ejecucion de las obras objeto de la propuesta de edificacion de esta
contratacion por ser un objetivo alineado con el Plan de Vivienda de Alquiler Asequible, maxime ante una situacién coyuntural
perentoria de escasez de oferta de viviendas de estas caracteristicas en el mercado, adoptando para ello soluciones
constructivas industrializadas en el proyecto que permitan disminuir los tiempos de ejecucion en obra respecto a la
construccion tradicional sin menoscabo de la calidad de las viviendas ni del conjunto de la promocion inmobiliaria.

Se considera deseable la reduccion de plazos en la ejecucion del presente contrato de forma tal que no quede comprometida
la calidad del trabajo realizado. Este objetivo de reduccién de los plazos empleados sin merma de calidad del servicio
prestado esta alineado con el Plan de Vivienda de Alquiler Asequible, debido a la situacion coyuntural perentoria de escasez
de oferta de viviendas de estas caracteristicas en el mercado.

Estar en posesion de la certificacion UNE-EN ISO 19650 o equivalente implica un avance deseable en el nivel de implantacion
de la metodologia BIM del licitador, suponiendo una mejora en la prestacion del objeto del presente contrato respecto a los
requerimientos exigidos por la normativa vigente en materia de contratacion publica.

La obtencién de mediciones de proyecto a partir del modelo BIM, incorporando la trazabilidad modelo-unidad de obra,
supone un valor afiadido al presente contrato, al facilitar las labores de supervision del proyecto y permitir un mejor control
de su presupuesto.

Se considera una mejora en las prestaciones del servicio objeto del presente contrato disponer del potencial de
calentamiento global derivado de la construccidn del edificio a fin de obtener informacion sobre el impacto medioambiental
de la actividad de CASA 47 y de la toma de decisiones presentes o futuras sobre su posible reduccion.

Se considera una mejora en las prestaciones del servicio objeto del presente contrato la realizacion del calculo del consumo
de agua embebida asociado al ciclo de vida de los materiales del edificio con el fin de obtener informacién sobre el
comportamiento hidrico de la actuacion y facilitar la toma de decisiones presentes o futuras orientadas a su reduccion.

UMBRAL DE ANORMALIDAD DE LAS OFERTAS

A los efectos de determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados deben establecerse los siguientes
coeficientes, que se calcularan con cinco decimales:

*Coeficiente de licitacion K, de una oferta cualquiera: es la cifra que resulta de dividir el precio de esa oferta entre el precio
base de licitacion

*Coeficiente de baja B, de una oferta cualquiera: es la cantidad resultante de restar K a la unidad. Es decir, B=1- K

*Media de los coeficientes de baja, MB: es la media aritmética de todos los coeficientes de baja B, de todas las ofertas
admitidas o bien de aquellas que deban considerarse para este concepto, segln lo recogido en los parrafos siguientes

Sentados estos conceptos, se considerard que una oferta tiene un valor anormal o desproporcionado en los siguientes
supuestos:

1) Cuando, sea un solo licitador, suceda que su B>0,25.
2) Cuando sean dos licitadores, con coeficiente de baja Bl y B2, siendo B1>B2, se pueden dar dos supuestos:

a) Que B2>0,25 en cuyo caso, ambas ofertas tendran un valor anormal o desproporcionado.
b) Que B2<0,25 o bien B2=0,25 en cuyo caso la oferta mas barata tendra un valor anormal o
desproporcionado si B1>B2 + 0,20

3) Cuando sean tres licitadores, con coeficientes de baja B1, B2 Y B3, se hallara la media, MB de sus coeficientes
de baja y tendra un valor anormal o desproporcionado aquella oferta cuyo coeficiente de baja sea
B>MB+0,10. No obstante, no se tendra en cuenta para el computo de dicha MB la oferta de cuantia mas
elevada cuando su coeficiente de baja sea B<MB-0,10. En cualquier caso, se considerara desproporcionada
cualquier oferta cuyo coeficiente de baja sea B>0,25
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4) Cuando sean cuatro o mas licitadores, se determinara en primer lugar la MB de todas las ofertas. Si se diera
el caso de que una o varias ofertas estuvieran en el supuesto de que sus coeficientes de baja B<MB-0,10
entonces se recalcularia la MB, excluyendo esas ofertas. Ahora bien, si al eliminar dichas ofertas, el nimero
de restantes ofertas es inferior a 3, entonces la nueva MB se calculara, en todo caso, considerando solo las
tres ofertas mas baratas. Una vez que se ha calculado mediante estos procedimientos la MB se considerara
que tiene un valor anormal o desproporcionado toda aquella oferta cuyo coeficiente de baja sea B>MB+0,10.

DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de 30 meses , a contar desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato.

El plazo comprende tanto el tiempo de redaccidn como el de obtencién de los permisos o autorizaciones administrativas
necesarias (Licencia de Obra, Calificacion, etc.) y elaboracion y entrega de modificaciones exigidas durante este tramite,
periodo en el cual el adjudicatario continuara prestando su asistencia técnica conforme a lo indicado en el objeto del
contrato.

Este plazo tiene consideracion de maximo para la ejecucion del contrato, pudiendo ser inferior si se obtiene la licencia de
obras y, en su caso, resto de permisos que fuesen necesarios, otorgados por los organismos competentes en la autorizacion
de las obras contenidas en el proyecto objeto de contrato, momento en el que se dara el contrato por finalizado.

Se establecen los siguientes plazos parciales para la presentacion del Proyecto Basico y para la presentacién del Proyecto
de Ejecucion:

e Un maximo de setenta y cinco (75) DIAS NATURALES para presentar en CASA 47 el Proyecto Basico de edificacion y
los documentos técnicos complementarios para la tramitacion administrativa de los mismos, a contar desde la
comunicacion de su inicio por parte de los servicios técnicos de CASA 47 en el momento de aportacién de la
documentacion inicial oportuna.

e Un méaximo de setenta y cinco (75) DIAS NATURALES a contar desde la comunicacién de su inicio por parte de los
servicios técnicos de CASA 47, una vez Aprobado técnicamente el Proyecto Basico, para presentar en CASA 47 el
Proyecto de Ejecucion y los documentos técnicos complementarios para la tramitacion administrativa de los mismos.

En caso de haber ofertado el contratista la reduccion de alguno de los plazos parciales de ejecucion sera de aplicacion el
menor plazo ofertado.

Concluidos y entregados los documentos en el plazo sefialado arriba y de acuerdo con lo establecido en el contrato y sus
pliegos, se procedera a su revision. Cuando el Proyecto no se halle en estado de ser recibido, se daran al Contratista las
instrucciones precisas para remediar los defectos observados, fijandose plazo para ello, expirado el cual se procedera a
nuevo examen del mismo para su recepcion, si procede. El proceso sera reiterativo hasta que esté en condiciones de ser
aprobado técnicamente por CASA 47. Si los defectos o errores observados fueran de una importancia tal que CASA 47 no
considerara de recibo el trabajo, podra resolver el contrato.

Aprobado técnicamente el trabajo por CASA 47, el Contratista hara entrega en el plazo de cinco (5) dias habiles, tras la
comunicacion de la referida aprobacién técnica del ejemplar supervisado, de los ejemplares definitivos que CASA 47 solicite,
hasta el nimero maximo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si alguno o varios de los
documentos requiriesen ser visados por Colegio Profesional, el plazo anterior computara desde el momento de la obtencion
del Ultimo de los visados.

PENALIDADES

Se establecen las penalidades recogidas en el Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion
de Servicios de Redaccion de proyectos de edificacion, por procedimiento abierto, aprobado por la Presidenta de la Entidad
con fecha 17 de julio de 2026.
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FORMA DE PAGO

La forma de pago sera la establecida en el Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion
de Servicios de Redaccién de proyectos de edificacion, por procedimiento abierto, aprobado por la Presidenta de la Entidad
con fecha 17 de julio de 2026.

REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios

PLAZO DE GARANTIA

No procede establecer plazo de garantia por ser la naturaleza del bien a entregar del tipo intelectual y no susceptible de
deterioro, defectos de fabricacion o vicios ocultos.

CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucién del contrato las previstas en la Ley de Contratos del Sector Publico.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA PROPUESTA

X Caratula del SIGES
X Pliego de Prescripciones Técnicas firmado
X Autorizacion de inicio aprobada por la Presidencia

X Certificado de no recurrir a la contratacion de servicios externos como primera medida y de inexistencia
de medios personales propios suficientes.

X Plano de situacion
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PROPUESTA FINAL

En consecuencia, se propone la aprobacién de la contratacion del Contrato de Servicios de Redaccién del proyecto de
edificacién de una promocién de viviendas para alquiler asequible en la calle Ignasi Ferretjans 2, de Palma de Mallorca,
mediante el procedimiento ABIERTO, asi como la aprobacion del gasto correspondiente.

La Presidencia de CASA 47 con fecha 24/07/2026 autorizo el inicio de la tramitacion de la presente propuesta.

Respecto al plazo de presentacion de ofertas, desde la Unidad proponente se considera que el plazo legalmente
establecido de 15 dias naturales para los contratos de importe inferior a 221.000 euros, o de 30 dias naturales para
los de importe superior, deberia ampliarse hasta dos meses para facilitar la concurrencia en vista de la documentacion
exigida y de la complejidad de los trabajos requeridos.

La Jefa de Unidad de Proyectos de Edificacion 1
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UNIDAD PROPONENTE DEL CONTRATO

Jefe de Divisidon de Proyectos de Edificacion y Sostenibilidad
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Visto Bueno EL RESPONSABLE DEL CONTRATO
Director General de Edificacion

Firmado digitalmente por

ALFONSO GOMEZ GONI 2026.09.17
18:53:43 +02'00'



		2026-09-16T19:15:44+0200
	MANTERO MARTINEZ CRISTINA - DNI 52991818W


		2026-09-17T18:27:26+0200
	ARJONA ESTEBAN MANUEL - DNI 00824106Q


		2026-09-17T18:53:43+0200
	GOMEZ GOÑI ALFONSO - DNI 09408331C




