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El presente documento consta de los siguientes apartados: 

1.- MEMORIA 

 1.1.- Objeto. 

 1.2.- Titular de la instalación. 

 1.3.- Reglamentación y disposiciones oficiales. 

 1.4.- Instalación de suministro de agua potable 

  1.4.1.- Esquema interior de vivienda. 

  1.4.2.- Cálculo montantes de fontanería Bloque 1. 

  1.4.3.- Cálculo montantes de fontanería Bloque 2. 

  1.4.4.- Cálculo montantes de fontanería Bloque 3. 

  1.4.5.- Cálculo montantes de fontanería Bloque 4. 
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 1 MEMORIA 

1.1 OBJETO.  

Este documento tiene por objeto justificar las características y condiciones legales, 

técnicas y de seguridad que reunirán los elementos que conforman las instalaciones de 

suministro de agua potable, justificar las soluciones adoptadas y servir de base para su 

ejecución de forma coordinada con el arquitecto redactor del proyecto de ejecución del 

edificio de viviendas y locales comerciales en la Parcela D2 de Loma Colmenar (Ceuta). 

 

1.2 TITULAR DE LA INSTALACIÓN.  

Titular:  SEPES. Entidad Pública Empresarial de Suelo 

 Agentes:   Miguel Angel Rojas Rodriguez. Arquitecto. NºColegiado(COAS):005870 

1.3 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. 
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1.4 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 
 

1.4.1. ESQUEMA INTERIOR DE VIVIENDA.  
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1.4.2. CÁLCULO MONTANTES FONANERÍA BLOQUE 1.  
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1.4.3. CÁLCULO MONTANTES FONANERÍA BLOQUE 2. 
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1.4.4. CÁLCULO MONTANTES FONANERÍA BLOQUE 3. 
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1.4.5. CÁLCULO MONTANTES FONANERÍA BLOQUE 4. 
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